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Wykonawca może na etapie składania oferty zmodyfikować przedstawiony we wzorze ramowy harmonogram wdrożenia wyłącznie w zakresie czasu realizacji poszczególnych Etapów.
Szczegółowy harmonogram wdrożenia ZSI zostanie ustalony i zatwierdzony po wykonaniu Analizy Przedwdrożeniowej.
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